

Zakład Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
18-312 Rutki-Kossaki, ul. Młynarska 3

DGW-Ś/ZP.2.2021

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Działając na podstawie § 24 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych podprogowych sektorowych do progów unijnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Rutkach – Kossakach, informujemy, że **Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia sektorowego** prowadzonego zgodnie z ww. Regulaminem na: *Wykonanie prac projektowych oraz robót budowlanych w systemie „zaprojektuj i wybuduj” dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mężenin”*, która stanowi część projektu (operacji) pod nazwą „Przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Mężenin oraz przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowości Rutki-Kossaki” współfinansowanego z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 —2020,

ponieważ

cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Uzasadnienie

Uzasadnienie prawne:

Podstawę prawną unieważnienia postępowania stanowi § 24 ust. 1 pkt 2 Regulaminu udzielania zamówień publicznych podprogowych sektorowych do progów unijnych w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. z siedzibą w Rutkach – Kossakach, zgodnie z którym Zamawiający unieważnia postępowanie, jeżeli cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najniższą ceną przewyższa kwotę, którą Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Powyżej wspomniany powód unieważnienia postępowania został przewidziany również w Rozdziale XX ust. 6 pkt 3 Specyfikacji Warunków Zamówienia.

Uzasadnienie faktyczne:

W ramach postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia wpłynęło trzy oferty, z czego każda z nich przedstawiała cenę znacznie przewyższającą kwotę przeznaczoną na realizację zamówienia przez Zamawiającego. Cena najkorzystniejszej oferty wynosiła bowiem

7 749 000,00 zł brutto, natomiast kwota, jaką Zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia to 3 585 997,31 zł brutto.

Zamawiający nie może zwiększyć kwoty na realizację przedmiotowego zadania, w związku z czym unieważnienie postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia było konieczne.

PREZES ZARZĄDU
ZGK Rutki-Kossaki
Zdzisław Jabłoński